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Art. 1.
OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare ha per oggetto le modalita, le forme ed i relativi oneri per il
coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature
atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli
infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 3 — Misure generali di
tutela — del D.Leg.vo 626/94 e dei documenti allegati.

Esso costituisce parte integrante e sostanziale del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di
seguito PSC) di cui al D.Leg.vo 494/96 e successive modificazioni.

Sono altresi regolati dal presente Disciplinare i ruoli e le responsabilita dei singoli soggetti e
in generale di tutte le figure coinvolte nella realizzazione dell’opera oggetto del presente
appalto con particolare riguardo agli aspetti riguardanti la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori.

Art. 2.
COSTO DELLA SICUREZZA

Ai sensi dell’art.12, comma 1 del D.Leg.vo 494/96, viene di seguito indicato il costo

complessivo presunto delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure atti a garantire

per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori.

Tale costo ¢ suddiviso in due capitoli:

e “Oneri Direttamente previsti nella stima dei lavori” (O.D.): definiti come la “quota-parte”
degli oneri della sicurezza gia presenti nella stima dei lavori e/o del computo metrico
estimativo; tali oneri essendo gia stati considerati non si sommano ai costi dell’opera ma
sono solamente estrapolati ed identificati quali oneri non sottoposti a ribasso d’asta.

e “Oneri Specifici” (O.S.): le eventuali specifiche opere di sicurezza necessarie alla
realizzazione della singola opera non prevedibili nell’analisi dei prezzi delle opere
compiute, per le quali si ¢ proceduto ad una apposita stima. Tali oneri, non essendo stati
considerati nella stima dei lavori e/o computo metrico si sommano al costo complessivo
dell’ opera.

Il costo complessivo delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure atti a garantire

per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la

tutela della salute dei lavoratori viene valutato, in base al computo metrico allegato al PSC,
come da tabella seguente:

Oneri gia contemplati nel computo metrico estimativo e/o stima dei lavori. Importo

Totale Oneri gia considerati nella Stima dei Lavori (OD).

Oneri non contemplati nella stima dei lavori.

Totale oneri non considerati nella Stima dei Lavori (OS)..

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DELLA SICUREZZA

N

La liquidazione degli oneri ¢ subordinata all’effettiva predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione, opere provvisionali, DPC, DPI, ecc., prevista dal PSC e POS.

E compito del CEL verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza e dare parere
favorevole, o se del caso motivare il parere contrario, alla liquidazione degli oneri della
sicurezza previsti nel PSC.

La competenza in merito alla liquidazione degli oneri di sicurezza resta pertanto a carico del
DL, previo parere tecnico del CEL.



La Liquidazione degli oneri avverra come segue:

e Oneri gia considerati nella stima dei lavori (OD): in via convenzionale la liquidazione di
questi oneri verra fatta a corpo in percentuale (%) sugli Stati di Avanzamento Lavori
(SAL), in quanto essi complessivamente sono stati individuati in valore percentuale sulla
stima dell’ opera.

¢ Oneri non considerati nella stima dei lavori (OS): gli oneri non considerati nella stima dei
lavori OS verranno liquidati a misura rispetto alla stime previste nel PSC.

Tali oneri saranno valutati e liquidati secondo le modalita previste nel Contratto e nel

Capitolato Speciale di appalto e non saranno assoggettati a ribasso d’asta, ai sensi dell’art.12

commal del D.Leg.vo 494/96 e succ.mod..

Art. 3.
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PSC

E’ allegato al contratto e ne fa parte integrante, come previsto nel Capitolato Speciale di
Appalto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi allegati.

In particolare il PSC ¢ costituito dai seguenti elaborati

a) il presente Disciplinare di oneri e condizioni per la sicurezza;

b) larelazione tecnica e prescrizioni operative;

c) gli allegati alla relazione tecnica;

Art. 4.
OBBLIGHI ED ONERI DEL. COMMITTENTE
OVVERO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art.3 del D.Leg.vo 494/96, al committente, come primo responsabile della
sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere da lui
commissionate, compete, con le conseguenti responsabilita:

a) attenersi alle misure generali di tutela di cui all’art.3 del D.Leg.vo 626/94 al momento
delle scelte tecniche nella fase di definizione esecutiva del progetto e nell’organizzazione
generale delle operazioni di cantiere;

b) determinare la durata dei lavori oggetto dell’appalto al fine di permettere la pianificazione
dell’esecuzione in condizioni di sicurezza, ferma restando la liberta dell’appaltatore di
modificare la successione delle fasi e la tempistica nel rispetto dell’art.1655 C.C.;

¢) nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

d) svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze
professionali del responsabile dei lavori ed eventuali coadiutori, del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

e) provvedere a comunicare all'impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia
di sicurezza e salute per la progettazione (nel prosieguo CP) e per l'esecuzione dei lavori
(nel prosieguo CEL);

f) verificare 1’idoneita tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso 1’iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, richiedendo una dichiarazione delle capacita tecniche
delle ditte secondo il modello A allegato al PSC;

g) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo



stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti, secondo il modello B allegato al PSC.

h) trasmettere all’AUSL e DPL, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare;

i) coordinare 1’operato del CEL con quello del Direttore dei Lavori, qualora tali incarichi
siano svolti da persone distinte, e di altri soggetti responsabili da lui eventualmente
nominati.

Nello svolgere tali obblighi il committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di

comunicazione con il responsabile dei lavori, 1'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

Art. 5.
OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Gli oneri e obblighi generali dell’ Appaltatore sono quelli richiamati dal relativo articolo del

Capitolato Speciale di Appalto.

In particolare si richiamano e si precisano di seguito gli obblighi e gli oneri dell’ Appaltatore

relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

A tal riguardo si rimarca che la stipula del contratto di appalto importa che del rispetto delle

norme antinfortunistiche risponda I’appaltatore, spettando a costui, per 1’esecuzione dell’ opera

avuta in appalto, I’organizzazione del lavoro e, nell’ambito di questa, la predisposizione delle

misure per evitare infortuni, mentre resta a carico del Committente ed ai suoi incaricati (RL e

CEL) unicamente quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente

Disciplinare, con specifico riferimento all’attivita di coordinamento per 1’applicazione del

PSC e all’organizzazione del coordinamento e della cooperazione tra i datori di lavoro,

nonché la loro reciproca informazione.

Quali obblighi e oneri generali a carico dell’appaltatore, con le conseguenti responsabilita, si

richiamano:

e J’accettazione del necessario coordinamento con le altre Imprese eventualmente
concorrenti all’esecuzione dell’opera nella sua interezza. Tale accettazione comporta la
disponibilita a rivedere bisettimanalmente il proprio programma dei lavori, in modo da
coordinarlo con quello degli altri appaltatori;

¢ Ja nomina di un tecnico diplomato, iscritto all’Albo Professionale, per la direzione del
cantiere, cui competera la piena ed assoluta responsabilita in ordine alla condotta della
mano d’opera ed alla applicazione delle norme antinfortunistiche, come meglio precisato
all’art.7 del presente Disciplinare, e la comunicazione di questo nominativo al
committente, ovvero al responsabile dei lavori, ed al coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione;

¢ J'impianto e I'organizzazione generale del cantiere e la sua conduzione con rispetto di tutte
le norme di sicurezza, igiene ecc. vigenti e che potranno essere emanate durante
lI'esecuzione dell'appalto;

e e attrezzature di cantiere con macchinari e mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione di tutte
le opere secondo i criteri della migliore tecnica ed in modo da dare pieno affidamento, a
giudizio della D.L. e del CEL, sia sulla possibilita di eseguire i lavori entro il termine
prescritto sia sulla buona riuscita di questi, sia sulla loro conduzione nel rispetto di tutte le
norme di sicurezza e salute;

e gli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione acqua potabile, energia elettrica, gas,
telefoni e fognatura, compresa ogni assistenza muraria per costruzioni e disfacimenti,
nonché il pagamento dei relativi canoni e tasse per i consumi ad uso cantiere, con tutte le
responsabilita connesse all’uso di tali servizi;

e Ja messa a disposizione di un adeguato numero di locali chiusi, ben aerati, illuminati,
riscaldati, muniti di sedie, tavoli ed uno sviluppo di plance per appendere alle pareti dei



locali stessi gli elaborati di progetto, in accordo con lo schema di massima allegato al
PSC;

e gli assaggi ed i sondaggi tutti del terreno che si rendessero necessari per indagare la
stabilita delle pareti di scavo;

e Ja sorveglianza e custodia del cantiere, con relativa responsabilita in caso di
danneggiamento e/o furto anche di forniture fatte direttamente dal committente;
l'appaltatore avra comunque cura di interdire in ogni modo e tempo l'accesso al cantiere a
qualsiasi persona estranea non autorizzata dalla Committenza o dai suoi incaricati (D.L. e
CEL);

¢ Ja responsabilita per danni causati dai propri dipendenti a terze persone od a cose, ed il
pagamento di eventuali indennizzi;

e Ja pulizia adeguata del cantiere, del terreno, della costruzione, delle strade e degli accessi
nonché lo sgombero di macerie, detriti, materiali ¢ mezzi d'opera durante i lavori ed alla
fine dei medesimi;

e e spese per la fornitura e I’installazione della segnaletica di sicurezza e salute nel cantiere
e nelle zone limitrofe a questo in conformita ai disposti del D.Leg.vo 493/96 secondo la
dimensione e tipo specificata dal CEL con [’onere del ripristino in caso di
danneggiamento, relative tasse per tutta la durata delle opere;

L'appaltatore ha inoltre 1'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel

Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei documenti allegati a questo ed a tutte le richieste del

Coordinatore per 1'Esecuzione; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

a) accettare il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e redigere il Piano Operativo di
Sicurezza, secondo quanto previsto dall’art.9 del D.L.vo 494/96 e succ. mod. e, nel caso di
pere pubbliche, dell’art.31 della 1..109/94 e dell’art.41 del DPR 21/12/99 n°554 e in
conformita ai Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza allegati al PSC.
L’accettazione e predisposizione di tali documenti, costituisce per lo specifico cantiere
I’adempimento da parte del datore di lavoro, alle disposizioni di cui all’art. 4 commi 1, 2 e
7 e all', che assume valore di documento di valutazione dei rischi (art.4, comma 2 del
D.Leg.vo 626/94) per I’azienda nello specifico cantiere in oggetto, ai sensi dell'art.9 del
D.Leg.vo 494/96;

b) comunicare al committente, ovvero al responsabile dei lavori, ed al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione i nominativi dei soggetti responsabili dell’azienda
nell’ambito della sicurezza, secondo lo schema di cui alla scheda 1 dei Contenuti minimi
del Piano Operativo di Sicurezza allegati al PSC;

c¢) rilasciare al Committente una dichiarazione a cura del medico competente dell’azienda in
merito alla conformita del programma di sorveglianza sanitaria previsto in relazione ai
lavori da effettuare, in accordo con lo schema di cui alla scheda 2 dei Contenuti minimi del
Piano Operativo di Sicurezza allegati al PSC;

d) conservare in cantiere, a disposizione del CEL e degli organismi di sorveglianza, copia di
tutta la documentazione prevista dal PSC e dal POS, insieme ad un elenco aggiornato di
questa redatto secondo lo schema di cui alla scheda 3 dei Contenuti minimi del Piano
Operativo di Sicurezza allegati al PSC;

e) promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Piano di Sicurezza, un sistema
gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e
controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti
nell'ambito dell'impresa, anche, ove necessario, attraverso 1’individuazione di soggetti
specificamente incaricati a tale attivita;

f) promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure liberamente
predeterminati nel rispetto delle vigenti normative, e formalizzati nel POS da consegnare
al CEL prima dell’inizio dei lavori;



g) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

h) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi
igienici, docce ecc.);

1) assicurare:

- 1l mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

j) provvedere all'assicurazione, con il massimale indicato nel Capitolato Speciale d’ Appalto,
contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e
attrezzature di cantiere, per i materiali a pie' d'opera e per le opere gia eseguite o in corso
di esecuzione;

k) provvedere all'assicurazione, con il massimale indicato nel Capitolato Speciale d’ Appalto,
di responsabilita civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;

1) assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e
delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal CEL;

m) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione
delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione
dei lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a
coadiuvarlo;

n) provvedere alla fedele predisposizione delle attrezzature ed esecuzione degli apprestamenti
conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di
progettazione della sicurezza;

0) richiedere tempestivamente, entro 7 giorni dalla firma del contratto di appalto, disposizioni
per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di
sicurezza ovvero proporre, sempre entro gli stessi termini, integrazioni ai Piani di
Sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della
propria esperienza; in nessun caso le eventuali omissioni, inesattezze o discordanze degli
elaborati dei Piani della Sicurezza o I’accettazione da parte del Committente o del CEL di
integrazioni ai Piani proposte dall’appaltatore possono giustificare adeguamenti ai
corrispettivi pattuiti nel contratto d’appalto, rimanendo a totale carico dell’appaltatore
ogni eventuale onere aggiuntivo;

p) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere secondo quanto stabilito nel Capitolato
d’Appalto, avendo cura di distinguere in questi le annotazioni relative all’ambito di
sicurezza e salute dei lavoratori;

q) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata
documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, secondo le modalita
autonomamente stabilite nel proprio Piano Operativo di Sicurezza;

r) reperire e divulgare ai lavoratori le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni
ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno
del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese, secondo
quanto previsto dall'art. 7 del D.Leg.vo 626/94, derivandole anche da quanto riportato nel
PSC e nel proprio POS;

s) reperire e divulgare ai lavoratori le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature,
apprestamenti,  macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale,
formalizzandole nel proprio POS;



t) mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle
imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il PSC ed il POS;

u) informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza
delle proposte di integrazione ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e
dai lavoratori autonomi, entro 7 giorni dall’approvazione da parte del Committente degli
affidamenti in subappalto; in nessun caso 1’accettazione da parte del Committente o del
CEL di integrazioni ai Piani proposte dai subappaltatori o dai lavoratori autonomi possono
giustificare adeguamenti ai corrispettivi pattuiti nel contratto d’appalto, rimanendo a totale
carico dell’appaltatore ogni eventuale onere aggiuntivo

v) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del
presente appalto;

w) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

x) fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e dei
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni,
anche qualora questi affidamenti non si configurino come subappalti avendo importi
inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal Capitolato d’Appalto per tale
fattispecie, e comunque previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale, di cui
I’appaltatore sara garante, liberando quindi il Committente ed i suoi incaricati da ogni
responsabilita in ordine a questo.

Nello svolgere tali obblighi 1'appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di

comunicazione con il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza.

In particolare, per consentire un efficace rapporto fra Impresa e Coordinatore per

I’Esecuzione, € necessario che:

I. I'Impresa appaltatrice fornisca un aggiornamento bisettimanale del programma dei lavori,
evidenziando, con un anticipo minimo di 7 giorni, le eventuali interferenze e
sovrapposizioni tra diverse lavorazioni previste e quindi tra i diversi soggetti coinvolti
(capocommessa, subappaltatori, lavoratori autonomi);

II. I'Impresa appaltatrice si impegni ad osservare tutte le indicazioni e le prescrizioni che il
CEL riterra opportuno fornire per garantire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza;

II.I'Impresa appaltatrice compili settimanalmente una scheda informativa nella quale
devono essere individuati i nominativi di tutti i lavoratori presenti in cantiere nella
settimana, le mansioni alle quali sono adibiti, i DPI ad essi forniti, il livello massimo di
esposizione al rumore al quale sono stati soggetti, le attivita informative e formative
svolte, nonché eventuali visite effettuate dal medico competente;

V. I’Impresa appaltatrice metta a disposizione, all’interno del cantiere, un
adeguato locale ove possano svolgersi le riunioni di coordinamento, convocate da CEL
generalmente con cadenza mensile, presenti anche il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza dell’Impresa appaltatrice e delle eventuali Imprese sub-appaltatrici o comunque
impegnate nel cantiere.

Art. 6.
OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Al coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dal committente,
compete con le conseguenti responsabilita:



6.

. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I’applicazione, da arte delle

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute
nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

. verificare I’idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano

complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e
adeguare il PSC, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette al migliorare la
sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi POS;

. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il

coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

. verificare 1’attuazione di quanto previsto egli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare

il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;

. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle esposizioni degli articoli
7, 8 € 9 del D,Leg.vo 494/96 e succ.mod. e alle prescrizioni del PSC e proporre la
sospensione dei lavori, I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto; nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per 1’esecuzione  provvede a dare comunicazione
dell’inadempienza alla AUSL territorialmente competente e alla DPL;

sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

La sua attivita dovra quindi esplicarsi in:

a)

b)
c)

d)

f)

verificare che I’'Impresa appaltatrice abbia prodotto tutti i documenti e le dichiarazioni
previste nel PSC e nel Capitolato d’ Appalto;

coordinare 1’attivita delle diverse imprese e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere;
verificare, con regolarita almeno bisettimanale, 1’applicazione delle norme di sicurezza e
salute e le indicazioni del PSC e dei POS presso il cantiere, annotando eventuali
osservazioni sul giornale dei lavori e fornendo ordini di servizio unicamente al direttore
tecnico di cantiere o al capo cantiere;

segnalare al Committente (ed alla Impresa appaltatrice per conoscenza), eventuali gravi
inosservanze delle norme di sicurezza, cosi come definite all’art.15 del presente
Disciplinare, e proporre, sempre nei casi previsti all’art. 15, la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto;

disporre la sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente,
attraverso Ordine di Servizio; tale sospensione durera fino alla comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate e non potra comportare
alcuna pretesa dall’Impresa appaltatrice in merito a tempi e costi aggiuntivi.

verificare I’idoneita del POS anche in base al riscontro dei contenuti minimi di questo, in
conformita ai Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza allegati al PSC;

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un
corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile
dei lavori, con l'appaltatore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.



Art. 7.
OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore compete la piena ed assoluta
responsabilita in ordine alla condotta della mano d’opera ed alla applicazione delle norme
antinfortunistiche.

I suoi compiti in ordine al rispetto delle norme di sicurezza possono quindi essere

generalmente definiti come segue:

a) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

b) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le disposizioni
legislative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le prescrizioni contenute
nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente Disciplinare
e le indicazioni ricevute dal CEL, formulando istruzioni operative alle maestranze per la
migliore esecuzione dei lavori in sicurezza e per la pratica attuazione del PSC;

c) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che
si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

d) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Committente o dai suoi incaricati;

e) predisporre un adeguato servizio di manutenzione e pulizia del cantiere;

In particolare per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, il direttore tecnico di cantiere ha i

seguenti obblighi:

1. mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero
adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute;

2. dare disposizioni al capo cantiere affinché attui le misure tecniche ed organizzative
adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte;

3. prendere in considerazione, all’atto della scelta delle attrezzature provvisionali, le
condizioni e le caratteristiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell’ambiente di
lavoro e i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;

4. dare le disposizioni affinché le attrezzature di lavoro siano:

e montate in conformita alle istruzioni del fabbricante;

e utilizzate correttamente;

e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai
requisiti di cui all’art.36 del D.Leg.vo 626/94;

e corredate, ove prescritto e necessario, di apposite istruzioni d’uso.

5. assicurarsi che, qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilita particolari in relazione ai rischi specifici:
® |’uso sia riservato a lavoratori qualificati allo scopo incaricati;

e le operazioni di manutenzione e riparazione siano affidate a personale qualificato e
addestrato.

Quale soggetto designato dall’Appaltatore, il direttore tecnico di cantiere sara il primo

referente dell’Impresa appaltatrice per il CEL, che si rivolgera unicamente a lui per fornire

indicazioni e prescrizioni in merito alla condotta dei lavori; in caso di assenza dal cantiere, il

direttore tecnico potra delegare il capo cantiere a rapportarsi con il CEL, fermo restando tutte

le sue dirette responsabilita per I’applicazione delle indicazioni e prescrizioni fornite da
questo.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed

efficace sistema di comunicazione con l'appaltatore, il capo cantiere, le imprese



subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.

In ordine alla verifica degli adempimenti di cui sopra, il Direttore del Cantiere dovra
provvedere almeno settimanalmente a svolgere una dettagliata verifica delle norme e
prescrizioni vigenti tramite la compilazione della Lista di Controllo allegata al PSC.

Una copia delle liste, firmata dal Direttore del Cantiere e controfirmata dal CEL, dovra essere
conservata presso il cantiere a disposizione degli organismi di vigilanza; una seconda copia
dovra essere consegnata al CEL.

Art. 8.
OBBLIGHI ED ONERI DEL CAPO CANTIERE (PREPOSTO)

La funzione del capo cantiere, quale preposto designato dall’Appaltatore o dal direttore

tecnico di cantiere, si incentra sulla sorveglianza e sul controllo dell’attivita lavorativa svolta

dalle maestranze dell’Impresa appaltatrice e delle eventuali Imprese subappaltatrici e

lavoratori autonomi.

Egli dovra essere costantemente presente in cantiere durante gli orari lavorativi e avra nello

specifico i seguenti compiti:

a) vigilare sull’osservanza della pianificazione di sicurezza, ricordando agli addetti gli
elementi salienti ed i relativi pericoli individuati;

b) evidenziare agli addetti i rischi previsti in fase di progettazione dal PSC e quelli
evidenziati dal POS;

c) richiedere I’osservanza da parte del singolo lavoratore delle norme e delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza, segnalando tempestivamente al direttore tecnico di
cantiere eventuali insubordinazioni da parte dei lavoratori;

d) provvedere all’allestimento delle opere provvisionali stabilite e necessarie per la
realizzazione dell’opera, nonché alla loro costante manutenzione una volta messe in opera;

e) vigilare sul comportamento dei lavoratori al fine di evitare che la loro condotta imprudente
o negligente possa provocare eventi dannosi per essi stessi o per altri;

f) segnalare al direttore tecnico di cantiere il presentarsi di rischi non previsti nella
valutazione iniziale;

g) curare il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel caso di lavorazioni interferenti
che possano pregiudicare la sicurezza dei lavoratori;

h) controllare direttamente I’esecuzione delle opere;

i) richiedere al direttore tecnico di cantiere i dispositivi di protezione individuali necessari
agli operai, nonché la formazione degli operai stessi mediante informazioni specifiche
sull’uso dei DPI;

j) distribuire e fare usare i DPI specifici a tutti gli operai coinvolti in lavorazioni a rischio.

Nello svolgere tali obblighi il capo cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di

comunicazione con il direttore tecnico di cantiere, le imprese subappaltatrici, i lavoratori

autonomi e gli operai presenti in cantiere.

Art. 9.
OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI

A maggior chiarimento di quanto indicato all’art. 2, comma 1, lettera d, del D.L.vo 494/96 si
definisce di seguito come lavoratore autonomo quel soggetto che, oltre a concorrere con la
propria attivita professionale alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione,
non possa essere qualificato come datore di lavoro.

Al lavoratore autonomo compete con le conseguenti responsabilita:



a) rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e nei Piani Operativi e tutte le
richieste del direttore tecnico dell'appaltatore e del Coordinatore per 1’Esecuzione;

b) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in
conformita alla normativa vigente;

c¢) collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

d) non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese e degli altri
lavoratori presenti in cantiere;

e) informare I'appaltatore e il C.E. sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere
derivanti dalle proprie attivita lavorative attraverso una dichiarazione redatta in conformita
al Documento sostitutivo del POS per lavoratori autonomi allegato al PSC.

Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace

comunicazione con I'Appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 10
LAVORATORI

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato alle caratteristiche

delle opere previste in appalto; sara dunque formato e informato in materia di approntamento

di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del

lavoro.

L'appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti

vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.

Dovra essere inoltre mantenuto a disposizione del CEL, a cura del direttore tecnico di

cantiere, un elenco aggiornato dei nominativi di tutti i lavoratori presenti in cantiere e delle

relative mansioni alle quali sono adibiti.

Sara facolta del CEL imporre 1’adozione di un sistema identificativo personale, ben visibile,

da utilizzarsi da parte di tutto il personale presente in cantiere, senza che questo possa

comportare alcuna pretesa aggiuntiva da parte dell’ Appaltatore.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle

mansioni disposte, in funzione del ruolo rivestito, e con riferimento alle attrezzature ed alle

macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per 1'appaltatore responsabilita, sia in via

penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al

personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

I lavoratori dovranno adempiere alle prescrizioni contenute nell’art.5 del D.Leg.vo 626/94.

Ad ogni singolo lavoratore compete tra 1’altro, con le relative responsabilita:

a) controllare a vista I’efficienza delle proprie attrezzature e dotazioni personali, compresi i
DPI;

b) eseguire i lavori in conformita alle disposizioni avute dal capo cantiere o dal direttore
tecnico di cantiere;

c) osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni previste dalle
normative vigenti e dal PSC e dal POS ed a loro portate a conoscenza;

d) non eseguire arbitrariamente lavori che esulino dalla propria competenza;

e) accedere ai soli posti di lavoro a loro riservati;

f) rispettare le norme di circolazione interna indicate nei cartelli e servirsi degli appositi
passaggi;

g) rispettare le indicazioni e le prescrizioni riportate nella segnaletica di cantiere;

h) indossare sempre all’interno del cantiere I’elmetto di protezione fornito dal datore di
lavoro;



i) non accedere senza autorizzazione del capo cantiere o del direttore tecnico di cantiere in
zone o locali nelle quali sia vietato 1’accesso alle persone non autorizzate;

j) mantenere perfettamente in ordine il proprio posto di lavoro e non lasciare chiodi, attrezzi,
materiali sui passaggi od in posizione pericolosa per se stessi o per altri;

k) curare il buono stato degli attrezzi (teste, punte, lame, impugnature ed altre parti);

1) non aprire contenitori di apparecchiature elettriche e meccaniche, se non specificamente
adibiti a tale compito;

m) utilizzare i DPI messi a loro disposizione secondo le istruzioni ricevute e segnalare
I’eventuale inefficienza di questi al capo cantiere per la sostituzione;

n) non consumare alcolici sul luogo di lavoro;

o) riferire tempestivamente ed esattamente al capo cantiere o al direttore tecnico di cantiere,
in caso di pericolo o di infortunio subito o del quale siano stati testimoni, le circostanze di
accadimento dell’evento;

p) non rimuovere alcun apprestamento od opera provvisionale, in tutto o in parte, senza la
preventiva autorizzazione del capo cantiere o del direttore tecnico di cantiere.

Art. 11
ACCETTAZIONE ESPLICITA DELL’APPALTATORE

Nell'accettare i lavori in appalto I'appaltatore dichiara:

a) di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la
localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso,
nonché gli impianti che la riguardano;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali;

c) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, con particolare riferimento al PSC, e di
avere considerato quindi nell’offerta pienamente remunerativi tutti gli oneri derivanti
dall’applicazione delle indicazioni e delle prescrizioni valutati nel PSC stesso.

d) di aver provveduto alla consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e
di aver fornito a questo gli eventuali chiarimenti e di aver recepito le eventuali
osservazioni, ai sensi dell’art.14 D.L.vo 494/96 e succ. mod.

L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata

conoscenza di elementi non valutati, a meno che tali elementi non si configurino come cause

di forza maggiore contemplate nel Codice civile.

Con l'accettazione dei lavori 'appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari

per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione

dei lavori.

Art. 12.
SUBAPPALTI

Ai sensi del presente Disciplinare, si intende per “subappaltatore” qualsiasi soggetto, ad
esclusione dei lavoratori autonomi di cui all’art. 9, che venga ad operare in cantiere e che non
sia legato da vincolo di subordinazione con I’ Appaltatore.

Le condizioni per il subappalto sono richiamate nello specifico articolo del Capitolato
Speciale di Appalto.

Comunque l'appaltatore rimane, di fronte al Committente ed ai suoi incaricati, unico
responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate
per quanto la loro conformita alle norme di legge, con specifico riferimento alla sicurezza e
salute dei lavoratori.



E fatto obbligo ad ogni eventuale Impresa subappaltatrice, ai sensi dell’art. 9 del D.L.vo 494 e
succ. mod. e di quanto previsto nel presente Disciplinare, di predisporre il proprio Piano
Operativo di Sicurezza, con i contenuti minimi secondo lo schema Contenuti minimi del
Piano Operativo di Sicurezza allegati al PSC. Le indicazioni contenute in tali POS dovranno
essere recepite se necessario, nell’ambito del POS predisposto dall’ Appaltatore.

Il controllo dell’operato delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi ¢ quindi
demandato unicamente all’Appaltatore, tramite il direttore tecnico di cantiere e il capo
cantiere, spettando al CEL unicamente il coordinamento delle Imprese e dei lavoratori
autonomi.

L’allontanamento delle Imprese subappaltatrici o dei lavoratori autonomi da parte del
Committente o dei suoi incaricati sara possibile, oltre che nei casi contemplati nel Capitolato
Speciale di Appalto, anche per le fattispecie individuate ai successivo art. 15 e 16.

Art. 13.
INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il prezzo offerto in sede di gara dall’appaltatore ¢ da intendersi fisso ed invariabile, anche per
quanto riguarda i costi relativi al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori, con specifico riferimento alle indicazioni e prescrizioni dei
Piani della Sicurezza.

In nessun caso le eventuali omissioni, inesattezze o discordanze degli elaborati dei Piani della
Sicurezza o 1’accettazione da parte del Committente o del CEL di integrazioni ai Piani
proposte dall’ Appaltatore, da eventuali Imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi, possono
giustificare adeguamenti ai corrispettivi pattuiti nel contratto d’appalto, rimanendo a totale
carico dell’ appaltatore ogni eventuale onere aggiuntivo

Art. 14.
OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E
PROCEDURE ESECUTIVE NON PREVISTE E IMPREVEDIBILI

E fatto obbligo all'appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti
necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e
imprevedibili, il coordinatore per 1'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il
committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle
lavorazioni.

Solo in questo caso, per la valutazione delle opere provvisionali non previste e imprevedibili,
si procedera secondo le modalita stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto per quanto
riguarda la valutazione di opere in variante.

Art. 15.
SOSPENSIONE DEI LAVORI, ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE O DEI
LAVORATORI AUTONOMI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E’ facolta e obbligo del Committente, su proposta del coordinatore per 1'esecuzione cosi come

stabilito all’art. 5, comma 1, lettera e) del D.Leg.vo 494/96, disporre 1’allontanamento delle

imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o risolvere il contratto di appalto, qualora si

verifichino gravi inosservanze delle norme di cui al D.Leg.vo 494/96.

A questo proposito si specifica quanto segue:

a) si intendono come gravi inosservanze al D.Leg.vo 494/96 le violazioni dei seguenti
disposti normativi:



D.P.R. 164/56, art.12 — splateamento e sbancamento;

D.P.R. 164/56, art.15 — presenza di gas negli scavi;

D.P.R. 164/56, art.17 — montaggio/smontaggio di opere provvisionali;

D.P.R. 164/56, art.24, comma 1 — parapetti di ponteggi fissi;

D.P.R. 164/56, art.27, comma 1 — sottoponti di sicurezza;

D.P.R. 164/56, art.29, comma 1 — parapetti di andatoie e passerelle;

D.P.R. 164/56, art.41 — parapetti di ponteggi mobili;

D.P.R. 164/56, art.49, comma 2 — stato delle funi nei ponti sospesi;

D.P.R. 164/56, art.56, comma 1 — parapetti dei castelli;

D.P.R. 164/56, art.57, comma 1 e 2 — montaggio degli elevatori;

D.P.R. 164/56, art.67, comma 1 e 2 — disarmo;

ogni altra norma la cui violazione € punita con la sanzione dell’arresto fino a sei mesi.

b) ogni violazione delle norme di cui al punto a) riscontrata direttamente dal coordinatore per
l'esecuzione per due volte comportera la proposta di sospensione dei lavori per un minimo
di un giorno ed un massimo di 7 giorni, senza alcun compenso o indennizzo
all'Appaltatore e senza alcun slittamento dei tempi di ultimazione previsti dal contratto;

¢) ogni violazione delle norme di cui al punto a) riscontrata direttamente dal coordinatore per
l'esecuzione per cinque volte (avendo gia sospeso i lavori in occasione delle tre visite
precedenti) comportera la proposta di allontanamento dell’Impresa o del lavoratore
autonomo, se la violazione risultera commessa da un subappaltatore, o la proposta di
risoluzione del contratto se la violazione risultera commessa dall’Impresa appaltatrice;

d) le proposte di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi e risoluzione del contratto saranno inviate dal coordinatore per l'esecuzione al
Committente e, per conoscenza, all’Impresa appaltatrice tramite raccomandata A.R. entro
due giorni dalla visita in cantiere;

e) l’accoglimento delle proposte del coordinatore per 1'esecuzione da parte del Committente
comportera una comunicazione da questo al Direttore dei Lavori, il quale provvedera alla
sospensione dei lavori o all’allontanamento delle imprese indicate o, in caso di risoluzione
del contratto, alla chiusura del cantiere.

La risoluzione del contratto per le cause descritte al punto ¢) comportera la liquidazione

all’appaltatore unicamente delle opere eseguite fino a tale data, con esclusione dei materiali a

pi¢ d’opera e con riserva del Committente di rivalersi sull’ Appaltatore per i danni da egli

cagionati per I’interruzione dei lavori ed il loro affidamento ad altra Impresa

Art. 16.
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il coordinatore per 1'esecuzione dei lavori potra ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente
e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Tali sospensioni saranno annotate sul Giornale dei Lavori, cosi come le successive
autorizzazioni a riprendere le lavorazioni; le annotazioni dovranno essere controfirmate dal
direttore tecnico di cantiere.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all'appaltatore.



La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in
materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto.

Art. 17.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L’accettazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e la redazione del proprio
Piano Operativo di Sicurezza costituisce per ogni appaltatore, limitatamente al singolo
cantiere interessato, adempimento delle norme previste all’art.4, commi 1, 2 e 7 e all’art.7,
comma 1, lettera b) del D.Leg.vo 626/94 e quindi le valutazioni dei rischi operate a livello
presuntivo nel PSC e dettagliate nel POS sono fatte proprie da ogni appaltatore che, quale
datore di lavoro ai sensi del suddetto D.Leg.vo 626/94, ¢ tenuto ad applicare ed ¢ responsabile
dell’applicazione di tutte le misure di prevenzione relative ai rischi individuati, ai sensi
dell’art.4, comma 5 del D.Leg.vo 626/94.

L’Impresa appaltatrice ¢ quindi tenuta a formulare nel proprio POS la valutazione del rischio
in accordo con quella riportata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, proponendo se del
caso integrazioni al Piano stesso secondo le condizioni e le modalita stabilite nel precedente
art.5.

Art. 18.
PROGRAMMA DEI LAVORI

Il programma dei lavori in base al quale ¢ stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento
¢ da intendersi come indicativo e orientativo.

Sara onere dell’Appaltatore adeguare, preventivamente all’inizio dei lavori secondo le
modalita previste nel Capitolato Speciale di Appalto, tale programma dei lavori alla sua
effettiva organizzazione aziendale e successivamente aggiornarlo regolarmente secondo
I’effettivo andamento dei lavori.

Art. 19.
PROGETTO DEL CANTIERE

Il progetto del cantiere dovra essere redatto ed aggiornato costantemente dall’ Appaltatore, in

coerenza con gli schemi allegati al Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel rispetto delle

indicazioni, prescrizioni e requisiti minimi individuati nel Piano stesso, ed allegato al Piano

Operativo di Sicurezza.

Nella progettazione del cantiere 1’ Appaltatore dovra attenersi a quanto prescritto all’art.6,

comma 1 del D.Leg.vo 626/94.

In particolare il progetto di cantiere dovra individuare chiaramente:

a) la precisa tipologia dell’area interessata dai lavori, in grado di consentire la visuale in
corrispondenza degli accessi;

b) I'ubicazione degli accessi, separati tra pedonali e carrabili, escludendo interferenze tra gli
stessi;

c) i percorsi all’interno dell’area di cantiere, da utilizzare preferibilmente a senso unico e con
pavimentazione adeguata al frequente transito di mezzi;

d) lo schema distributivo degli allacciamenti di servizio con condutture interrate e/o protette
(impianto elettrico, impianto di messa a terra, impianto telefonico, protezione scariche
atmosferiche, acquedotto, fognatura, etc.);



e) la distribuzione dell’impianto di illuminazione all’interno del cantiere, al fine di garantire
una adeguata illuminazione degli ambienti di lavoro;
f) 1’esatta ubicazione di:

parcheggi per le maestranze;

mezzi di sollevamento:

depositi dei rifiuti di lavorazione diversificati per il successivo smaltimento;

officine di lavorazione;

aree di lavorazione del ferro con relative tettoie di protezione ove necessario;

eventuali depositi di liquidi infiammabili con relativi dispositivi di sicurezza;

eventuali depositi di bombole vuote;

servizi sanitari, distinti per sesso, in rapporto al numero massimo delle persone di cui

si prevede 1’impiego;

locali riservati alle maestranze (spogliatoi, eventuale mensa, eventuale dormitorio);
aree di sosta per i mezzi in attesa di operazioni di carico-scarico, delimitate e separate

dall’area interessata dai lavori.
Il progetto dovra consistere in elaborati planimetrici, nel numero adeguato ad individuare le
varie situazioni di lavoro in rapporto all’avanzamento delle opere, e dovra essere approvato
dal coordinatore per l'esecuzione.

Art. 20.
DOCUMENTAZIONE

L’ Appaltatore avra 1’obbligo di conservare presso gli uffici di cantiere e mantenere a
disposizione del coordinatore per l'esecuzione, del responsabile dei lavori, del Direttore dei
Lavori e degli organi preposti al controllo, la seguente documentazione:

a) Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

iscrizione alla C.C.ILA.A.;

denuncia di nuovo lavoro presso I’'INAIL;

libro matricola dei dipendenti presenti in cantiere;

registro degli infortuni;

Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Generale di Sicurezza, corredati dagli
allegati e dagli eventuali aggiornamenti periodici;

deroga al D.P.C.M. 01.03.1991 riguardante i limiti massimi di esposizione al rumore
(se necessario);

organigramma aziendale e di cantiere, sottoscritto dal legale rappresentante
dell’Impresa;

dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa indicante i nominativi del
Responsabile del servizio di prevenzione, del Medico competente e del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, con relativi dati anagrafici e riferimenti per la
reperibilita;

progetto del cantiere;

10) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento convocate dal coordinatore per

I'esecuzione.

b) Documentazione relativa ad attrezzature ed impianti

1)
2)
3)

verifica trimestrale delle funi e delle catene;

copia dell’ autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
disegno esecutivo del ponteggio firmato dal direttore tecnico di cantiere o dal capo
cantiere per i ponteggi montati secondo lo schema tipo;



4) progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi
difformi dallo schema tipo o che si sviluppano per altezze superiori a 20 ml (se
necessario);

5) dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico e di messa a terra di cantiere ai
sensi della L.46/90;

6) scheda di denuncia (Mod.B) degli impianti di messa a terra, con ricevuta di
ricevimento dell’ISPESL competente per territorio;

7) rapporto di valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi del D.L.
277/91, secondo le modalita stabilite all’art.16 del D.Leg.vo 494/96;

8) libretti di istruzione di tutti i macchinari presenti in cantiere;

9) dichiarazione di conformita di tutti i DPI utilizzati in cantiere.

¢) Documentazione relativa ai singoli lavoratori

1) registro delle visite periodiche dei dipendenti impiegati nel cantiere;

2) tesserino di vaccinazione antitetanica dei dipendenti impiegati in cantiere;

3) certificati di idoneita dei lavoratori minorenni.

d) Documentazione relativa alle eventuali Imprese subappaltatrici

1) certificazione antimafia;

2) iscrizione alla C.C.ILA.A.;

3) denuncia di nuovo lavoro presso I’'INAIL;

4) libro matricola dei dipendenti presenti in cantiere;

5) registro degli infortuni;

6) Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Generale di Sicurezza, sottoscritta dalla
ditta subappaltatrice per conoscenza;

7) organigramma aziendale e di cantiere, sottoscritto dal legale rappresentante
dell’Impresa;

8) dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa indicante i nominativi del
Responsabile del servizio di prevenzione, del Medico competente e del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, con relativi dati anagrafici e riferimenti per la
reperibilita;

9) rapporto di valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi del D.L.
277/91, secondo le modalita stabilite all’art.16 del D.Leg.vo 494/96;

Il coordinatore per l'esecuzione potra inoltre prescrivere la tenuta delle seguenti ulteriori

documentazioni:

e copia del verbale di avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in materia di
igiene e sicurezza, sia da parte dell’Impresa appaltatrice che delle Imprese subappaltatrici;

e copia del verbale di avvenuta consegna dei DPI ai lavoratori.

L’Impresa appaltatrice ¢ tenuta a presentare al coordinatore per 1'esecuzione, prima dell’inizio

dei lavori, copia dei documenti di cui ai punti al), a2), a3), a4), b) e c).

La mancata presentazione di tali documenti, ovvero la loro inadeguatezza, comportera

I’impossibilita di accedere al cantiere e quindi la sospensione dell’inizio lavori; il periodo che

trascorrera dalla comunicazione all’Impresa dell’incompletezza o inadeguatezza dei

documenti da parte del coordinatore per I'esecuzione alla presentazione degli elaborati

mancanti o carenti sara detratto dai giorni a disposizione dell’ Appaltatore per 1’ultimazione

dei lavori.

L’Impresa appaltatrice ¢ tenuta a presentare al coordinatore per I'esecuzione tutta la

documentazione relativa alle Imprese subappaltatrici di cui al punto d) prima dell’inizio delle

lavorazioni a queste affidate.

La mancata presentazione di tali documenti, ovvero la loro inadeguatezza, comportera

I’impossibilita di accedere al cantiere da parte dell’Impresa subappaltatrice, senza che questa o

I’ Appaltatore possano pretendere alcun tipo di indennizzo.



Oltre alla documentazione di cui al presente articolo, I’ Appaltatore sara tenuto a conservare in
cantiere tutti gli elaborati e documenti previsti nel proprio Piano Operativo di Sicurezza, il cui
elenco dovra essere allegato al POS in accordo con lo schema di cui alla scheda 3 dei
Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza allegati al PSC.

Art. 21.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I tempi e le modalita per 1’'ultimazione dei lavori sono stabiliti nel Capitolato Speciale di
Appalto.

All’ultimazione dei lavori il Coordinatore per I'Esecuzione inviera al Direttore dei Lavori, e
per conoscenza all’Impresa appaltatrice, una relazione finale in merito alla condotta del
cantiere per quanto concerne la sicurezza e salute dei lavoratori, insieme ad un quadro
riassuntivo delle eventuali sospensioni proposte ai sensi dei precedenti artt. 14, 15 e 19.

Art. 22,
RISERVE D'APPALTATORE, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE,
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

In questi casi valgono le prescrizioni contenute nel corrispondente articolo riportato nel
Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 23
PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA'
ED IMPIEGO DEGLI STESSI

I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature,
apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori,
devono corrispondere alle prescrizioni dei Piani di Sicurezza ed essere conformi alle norme
tecniche armonizzate ed alle norme di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le
prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.
Spetta al coordinatore per 1'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano
soggetti alla sua accettazione prima del loro impiego.

Art. 24
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La realizzazione e 1'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle

procedure esecutive relative al presente Disciplinare dovranno essere conformi alle presenti

norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

e d.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

e d.P.R. 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

e d.P.R. 302/56 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle
generali

e d.P.R. 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro

e d.l. 277/91 Attuazione delle direttive 80/1107/Cee, 82/605/Cee, 83/477/Cee, 86/188/Cee e
88/642/Cee, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

e dl 626/94 Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee,
90/279/Cee e 90/679/Cee



e d.l. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/Cee concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro

e d.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e
93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle
macchine

o d.L. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/Cee relativa ai dispositivi di protezione

individuale

legge 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione)

art. 2087 c.c. relativo alla tutele delle condizioni di lavoro

normativa tecnica di riferimento Uni, Iso, Din, Ispesl, Cei, ecc.

eventuali prescrizioni del Comando dei Vigili del fuoco

eventuali prescrizioni dell'Ussl (Asl)

eventuali prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro

Il rispetto delle norme sopra indicate ¢ inteso nel senso piu restrittivo, pertanto non solo la

realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sara

rispondente alle norme ma anche i singoli materiali € manufatti dovranno essere uniformati

alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo che di

carattere tecnico, l'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza dovranno adeguarvisi nei

termini previsti dalle disposizioni stesse.

L'eventuale maggiore onere verra comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della

norma risultera essere posteriore alla data della gara d'appalto.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del Piano di Sicurezza e degli elaborati

costituenti i documenti di gara anche se piu restrittivi rispetto alla normativa in vigore.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verra utilizzato dove

esplicitamente indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme

italiane rende necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della

sicurezza e salute dei lavoratori.



